

Alternativ tekst som hjelpemiddel for bypakker i gjeldende finansieringsavtale

Punkt 4.5 prisstigning i utbyggingsperioden

Maltekst for Bypakke

«I tillegg til det beløp Selskapet plikter å betale etter punkt 4.2, jf. 4.4, plikter Selskapet å dekke en andel av prisstigning i prosjektperioden som svarer til Selskapets andel av den beregnede bompengandelen etter punkt 4.2. Prisstigningen skal beregnes med grunnlag i Statistisk Sentralbyrås KPI.»

Punkt 4.6 kostnadsøkninger:

Maltekst for Bypakke

«Kostnadsøkning og/eller inntektssvikt skal skje ved kutt i porteføljen. Fremtidig kostnadsøkning må håndteres innenfor den økonomiske rammen. Dersom kostnadene for ett eller flere prosjekter øker, innebærer det at andre prosjekt ikke kan gjennomføres. Det blir forutsatt sterk kostnadskontroll.»

[Kommentar til utkastet: Dette punktet må tilpasses det enkelte prosjekt, jf. bl.a. forskjell på enkeltprosjekter og pakker.]

Punkt 4.7 Kostnadsbesparelser

Maltekst ved Bypakke:

«Den totale rammen for xx er som oppgitt i punkt 4.1 Dersom enkelte prosjekt blir rimeligere enn forutsatt kan det derimot bli rom for å gjennomføre flere prosjekter.»