

Vedlegg 4 til prosjektavtalen og vedlegg 5 til finansieringsavtalen

Partenes ansvar, rettigheter og plikter ved etablering, anskaffelse, montering, drift, vedlikehold og avvikling av vegkantutstyr

1. Hensikt og definisjoner

Dette vedlegget fordeler ansvar, rettigheter og plikter ved etablering, anskaffelse, montering, drift, vedlikehold og avvikling av vegkantutstyr, mellom Selskapet og Oppdragsgiver. Med vegkantutstyr menes i dette dokumentet «*den samlede pakken av portaler, antenner, kameraer, kommunikasjonsutstyr mv. som brukes for å registrere passeringer med og uten brikke i hvert bomsnitt*», i henhold til brev av 17.03.2017 fra Samferdselsdepartementet.

2. Oppdragsgivers ansvar

Oppdragsgiver er byggherre og har ansvar for:

- a) Grunnerverv for bod/skap og portaler.
- b) Planlegging av bomstasjonen, plassering, tilrettelegging mot andre prosjekt.
- c) Fysisk tilrettelegging (grunnarbeid, trekkekummer, trekkerør og andre kabelfremføringer, skilting etc.).
- d) Etablering av fundamenter.
- e) Etablering av tekniske boder. Etter avtale med Selskapet kan tekniske skap benyttes ved plassbegrensning.
- f) Etablering av strøm frem til sikringsskap/koblingsskap i/ved bod/skap.
- g) Etablering av datakommunikasjon frem til og med tilkoblingspunkt i bod/skap.
- h) Å sørge for adkomst og angivelse av parkeringsmulighet ved bod/skap.
- i) Skilting av bompengeområdet i henhold til N300, herunder endringer av takster i løpet av innkrevingsperioden.

3. Selskapets ansvar

Selskapet har ansvar for:

- a) Etablering av tekniske skap inkludert sikring, og portaler, inklusive festebolter. Annen fordeling av utførelse kan avtales.
- b) Vedlikehold og eventuelle reparasjoner av teknisk bod, teknisk skap og portaler inklusive festebolter, i driftsperioden.
- c) Anskaffelse av innkrevingsutstyr, inkludert montering og testing.
- d) HMS, arbeidsvarsling ved montering og testing.
- e) Utarbeidelse av testrapporter og dokumentasjon av installasjonen.
- f) All kabling fra skap til innkrevingsutstyr, herunder all tetting av rørgjennomføringer.
- g) Tilknytning til bomstasjonsnettverket.
- h) Tilknytning av strøm.
- i) Å koordinere mellom ulike aktører ved montering og etablering av innkrevingsutstyr.
- j) Bestille endringer av takstskilt til Oppdragsgiver så snart takstmyndigheten har fastsatt nye takster.

4. Kostnader

Partene dekker sine direkte kostnader knyttet til respektive ansvarsområde. Oppdragsgiver rekvirerer eller sender faktura til selskapet for bompengeandelen.

5. Utføring av arbeidene

Arbeidet skal utføres av den som har ansvaret, jfr. pkt. 2 og 3.

6. Vedlikehold og oppgradering av vegkantutstyr

Selskapet skal ha nødvendig tilgang til veginfrastrukturen for vedlikehold og oppgradering av vegkantutstyret i løpet av innkrevingsperioden. Behovet for tilgang og tidspunkt for dette avtales mellom partene ved behov.

7. Avvikling og nedmontering

Arbeidet og kostnader til avvikling og nedmontering av vegkantutstyret ved avslutning av bompengeinnkrevingen skal følger samme ansvarsfordeling som fastsatt i pkt. 2, 3 og 4.

8. Kommunikasjon og varslinger

Oppdragiver har ansvar for dialog med Selskapet for fastsettelse av samarbeidspunkter for prosjektet og fremdriftsplan, slik at fysisk utforming etter pkt. 2 er tilpasset Selskapets behov, herunder innkrevingsutstyr, bod/skap, portal/er, oversiktstegninger, snitt-tegninger samt koordinering mellom aktørene, internkontroll og HMS før montering av innkrevingsutstyr på vegkant.

Oppdragsgiver har ansvaret for gjennomføring av prosjektmøter. Partene skal ha jevnlig prosjektmøter [*konkretisering av møteaktivitet*] for å koordinere fremdrift og håndtere avklaringer.

Oppdragsgiver er pliktig til å varsle Selskapet snarlig ved endringer i framdriftsplanen.

Selskapet er pliktig til å varsle Oppdragsgiver snarlig ved planer for vedlikehold og oppgradering av utstyr som får konsekvenser for Oppdragsgivers drift. Partene skal sammen legge en plan for dette arbeidet.

[Merknad: I dette punktet kan det tas særlige hensyn som allerede er kjent ved avtaleinngåelsestidspunktet.]